



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA – N. E. M. JULIANA TOMPOSKI KRULL

1. INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a etapa de planejamento e estudos para a construção de uma Quadra de Grama Sintética no Núcleo Escolar Municipal Juliana Tomporoski Krull, localizado na Comunidade da Serra do Lucindo, no Município de Bela Vista do Toldo. Este documento tem como objetivo a contratação de uma empresa especializada para a construção da referida quadra.

A necessidade da construção da Quadra de Grama Sintética é evidente, visto que ela atenderá tanto aos alunos que estudam na escola quanto à comunidade em geral, que utiliza o espaço público fora do horário escolar. Atualmente, a escola atende diariamente 140 (cento e quarenta) alunos, que necessitam de novas práticas esportivas, como futebol, handebol, voleibol, basquetebol, entre outras.

Além disso, a quadra permitirá o aproveitamento adequado de todo o espaço do pátio da escola, que atualmente demanda muita atenção e gera insegurança para os profissionais que ali trabalham, bem como apreensão para os pais, devido aos acidentes decorrentes do uso inadequado do espaço existente.

Este Núcleo Escolar necessita da construção da quadra para a realização das aulas de Educação Física e todas as modalidades esportivas educacionais, além de outras atividades desportivas que dependem de um espaço público adequado.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Justifica-se a necessidade de construção de uma Quadra de Grama Sintética no Núcleo Escolar Municipal Juliana Tomporoski Krull, localizado na Comunidade da Serra do Lucindo, no Município de Bela Vista do Toldo, considerando a expectativa de um uso adequado, não apenas pelos alunos, mas também pela comunidade em geral, que atualmente não possui



outro espaço público para a prática de atividades esportivas.

Ao observar a demanda e a necessidade de investimento para aprimorar a qualidade do ensino e da aprendizagem, bem como para melhor aproveitar os espaços educativos escolares no desenvolvimento de práticas esportivas, justifica-se o investimento devido à escassez de espaços esportivos com as condições mínimas necessárias. Atualmente, dispomos de uma quadra com piso bruto e áspero, expondo a pedra brita usada na construção, o que acarreta sérios danos às roupas, além de riscos de luxações e ferimentos na pele. Esse ambiente torna-se inadequado e inseguro para a prática esportiva.

Compreendendo a relevância do presente projeto para o desenvolvimento da sociedade local, o qual tem por objetivo proporcionar um espaço físico organizado, confortável e seguro para as crianças e adolescentes que frequentam esta comunidade, visando assim promover qualidade de vida e inclusão social.

Diante do exposto, torna-se necessário o investimento no referido espaço para a execução da obra. O local destinado à construção é de uso diário pelos alunos e requer investimentos imediatos para garantir melhor aproveitamento das atividades escolares, bem como proporcionar um ambiente seguro e adequado para a prática de esportes e lazer dos alunos.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A contratada deverá ser registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, devendo apresentar as devidas comprovações no momento da habilitação;
- 3.2. Manter em sua equipe técnica um engenheiro civil ou profissional com atribuições compatíveis, responsável pela emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), e encarregado de obras à frente da execução dos trabalhos;
- 3.3. Fornecer número de funcionários e equipamentos adequados e suficientes para o cumprimento da execução dos serviços nos prazos estabelecidos;
- 3.4. Executar o isolamento do local onde serão realizados os serviços, garantindo a segurança de transeuntes;
- 3.5. Manter o canteiro de obras em perfeito estado de limpeza e sinalização, antes, durante e depois da execução dos trabalhos;
- 3.6. Refazer imediatamente os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo



com os projetos e normas apresentadas, observando os prazos estabelecidos na notificação, sem ônus a contratante;

3.7. A contratada será responsável pelo armazenamento e guarda dos materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços

3.8. Manter, durante toda a execução do presente objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, além de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.9. A contratada deverá seguir as recomendações descritas no memorial descritivo de obras, realizado pela Engenheira Civil, Fernanda Ruske De Siqueira. Localizado no anexo I deste ETP.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Diante da necessidade identificada neste estudo, foi realizado um levantamento de mercado com o objetivo de prospectar e analisar soluções para a contratação pretendida, que atendam aos critérios de vantajosidade para a Administração, considerando a conveniência, a economicidade e a eficiência. A previsão de custo está estimada em R\$ 168.998,31 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), conforme pesquisa de preços realizada no SINAPI.

A pesquisa realizada foi priorizando o uso de produtos de melhor qualidade, com ênfase na sustentabilidade e durabilidade ao longo do tempo. Tudo deverá estar em conformidade com as propostas do projeto, para que assim possa se realizar a construção da melhor maneira possível.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. Contratação de empresa especializada, conforme requisitos técnico expostos na tabela em anexo, para realização de construção da Quadra de Grama Sintética.

5.2. Considerando os custos orçamentários, a construção da Quadra de Grama sintética se torna viável tendo em vista que o custo benefício ao município é maior se comparado à construção de um ginásio. Além disso, a vantajosidade da construção de uma quadra de grama sintética é maior se considerado o espaço físico existente, se comparado à construção de um ginásio, que demanda espaço superior ao



existente.

5.3. Já no que concerne ao uso da Quadra de Grama sintética, oferece maior segurança reduzindo a incidência de acidentes.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A construção de uma quadra de grama sintética em um espaço amplo, já terraplanado e com piso, mas sem fechamentos laterais. Justifica-se a inclusão de todos os materiais listados para atender à demanda da construção, assegurando a qualidade do serviço a ser realizado, de modo a garantir as condições mínimas de uso adequado da obra.

O objetivo dessa construção é atender diariamente aos alunos do Núcleo Escolar Municipal Juliana Tomporoski Krull, bem como servir à comunidade local, proporcionando um espaço adequado para práticas esportivas e lazer.

A referida obra consiste na revitalização de uma quadra de concreto já existente com dimensões 22,00m x 38,00m, totalizando 836,00m², sendo executados os serviços de instalação do revestimento em grama sintética, vedação do local com alambrado e tela de nylon ou polietileno e execução da rede de iluminação.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preço se deu de acordo com a Tabela SINAPI e está representado na Planilha Orçamentária. Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br
EMAIL: compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br

dolevantamento de necessidade de serviços, material e equipamentos, com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento.


Abaixo segue as planilhas orçamentárias:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS					
Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	DATA:	10/07/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull	ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Localidade de Serra do Lucindo	SINAPI	maij/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Serviços	Valor (R\$)	%	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.129,10	1%	100%	R\$ 1.129,10		R\$ -		R\$ -
2	QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	R\$ 77.095,99	46%	50%	R\$ 38.547,99	50%	R\$ 38.547,99		R\$ -
3	FECHAMENTO	R\$ 75.992,72	45%	50%	R\$ 37.996,36	50%	R\$ 37.996,36		R\$ -
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.780,50	9%	25%	R\$ 3.695,13	75%	R\$ 11.085,38		R\$ -
TOTAL SIMPLES		R\$ 168.998,31	100%	48%	R\$ 81.368,58	52%	R\$ 87.629,73	R\$ -	0%
TOTAL ACUMULADO				48%	R\$ 81.368,58	100%	R\$ 168.998,31	R\$ -	0%


FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

VALDECIR KRAUSS
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Rua Estanislau Schumann, 4873 – Centro
Fone (47) 3629-0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo - SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br
EMAIL: compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	DATA:	10/07/2023	BDI (%):	22,71%				
Objeto:	Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull	INDICES D E REFERÊNCIA							
Local/obra:	Localidade de Serra do Lucindo								
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1	SINAPI	ma/23	DESONERADA					
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor (c/BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	3	R\$ 306,70	R\$ 376,37	R\$ 1.129,10	0,67%	
\$ SUBTOTAL ITEM 1							R\$ 1.129,10	0,67%	
2	QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA								
2.1	COMP 01	GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESURA DE 52MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, FIXADO COM COLA.	m2	836	R\$ 71,60	R\$ 87,86	R\$ 73.453,37	43,46%	
	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA)	m3	6,688	R\$ 176,36	R\$ 216,42	R\$ 1.447,41	0,86%	
2.2	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	m	193,6	R\$ 9,24	R\$ 11,34	R\$ 2.195,20	1,30%	
\$ SUBTOTAL ITEM 2							R\$ 77.095,99	45,62%	
3	FECHAMENTO								

3.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	m2	252,84	R\$ 164,21	R\$ 201,51	R\$ 50.949,75	30,15%
3.2	ORÇAMENTO	Rede de Proteção Esportiva Para Campo/Quadra de Futsal, Futebol, Society Fio 4 Malha 10cm (LATERAIS E COBERTURA)	m2	1185,16	R\$ 9,49	R\$ 11,65	R\$ 13.801,93	8,17%
3.3	97062	COLOCAÇÃO DE TELA/REDE DE PROTEÇÃO (LATERAIS E COBERTURA).	m2	1185,16	R\$ 6,67	R\$ 8,19	R\$ 9.700,62	5,74%
3.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	m2	1,89	R\$ 664,17	R\$ 815,03	R\$ 1.540,42	0,91%
SUBTOTAL ITEM 2							R\$ 75.992,72	44,97%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.1	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m3	11,76	R\$ 6,53	R\$ 8,01	R\$ 94,24	0,06%
4.2	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m3	9,8	R\$ 20,00	R\$ 24,54	R\$ 240,52	0,14%
4.3	COMP 02	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO, INCLUI FORNECIMENTO	UNID.	1	R\$ 2.084,91	R\$ 2.558,49	R\$ 2.558,49	1,51%
4.4	34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UNID.	4	R\$ 146,13	R\$ 179,32	R\$ 717,29	0,42%
4.5	429	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM (COM ADUELA)	UNID.	20	R\$ 23,43	R\$ 28,75	R\$ 575,04	0,34%
4.6	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO	UNID.	4	R\$ 11,62	R\$ 14,26	R\$ 57,04	0,03%
4.7	39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS	UNID.	28	R\$ 3,44	R\$ 4,22	R\$ 118,20	0,07%
4.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	155	R\$ 4,16	R\$ 5,10	R\$ 791,26	0,47%
4.9	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	UNID.	6	R\$ 52,71	R\$ 64,68	R\$ 388,10	0,23%

Rua Estanislau Schumann, 4873 – Centro
Fone (47) 3629-0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo - SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br
EMAIL: compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br

4.10	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	31	R\$ 18,82	R\$ 23,09	R\$ 715,94	0,42%
4.11	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	113	R\$ 11,46	R\$ 14,06	R\$ 1.589,13	0,94%
4.12	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA/PO DE BRITA), ESPESSURA DE "SCM".	m3	0,9	R\$ 88,18	R\$ 108,21	R\$ 97,39	0,06%
4.13	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	7	R\$ 12,63	R\$ 15,50	R\$ 108,49	0,06%
4.14	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1	R\$ 100,78	R\$ 123,67	R\$ 123,67	0,07%
4.15	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	3	R\$ 13,71	R\$ 16,82	R\$ 50,47	0,03%
4.16	39467	DISPOSITIVO DPS	UNID.	1	R\$ 92,29	R\$ 113,25	R\$ 113,25	0,07%
4.17	39455	DISPOSITIVO DR	UNID.	1	R\$ 150,35	R\$ 184,50	R\$ 184,50	0,11%
4.18	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA LED DE 200 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	16	R\$ 318,70	R\$ 391,09	R\$ 6.257,47	3,70%
SUBTOTAL ITEM 3							R\$ 14.780,50	8,75%
CUSTO TOTAL DA OBRA							R\$ 168.998,31	100,00 %

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

JOSÉ GILVANE MACHADO
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 12 de julho de 2023

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não há definição para parcelamento, o mesmo deve acontecer de forma do pagamento a vista, após aprovação da obra.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não à relação de existência e execução de outras Projetos ou Empresas contratadas junto a obra e/ou no espaço aqui relacionado, para que se proponha a plena satisfação da necessidade da Administração a que se refere os requisitos básicos para execução da contratação da obra.

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 Atender os requisitos mínimos propostos no Projeto, de acordo com a proposta técnica, determinada pela ABNT.

10.2 Os materiais e a execução da Obra, devem ter boa qualidade, de forma que haja melhor relação custo x benefício.

10.3 Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o controle de qualidade do fornecimento, bem como a correção de falhas, às suas próprias custas, visando garantir a qualidade e os resultados requisitados.

Rua Estanislau Schumann, 4873 – Centro
Fone (47) 3629-0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo - SC

7



11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Considerar-se-á a aprovação do pagamento da execução da obra, somente após a realização do efetivo serviço concluído e vistoriados pelo setor competente de engenharia, se assim estiver dentro das normas do Projeto assim estabelecidos.

Trata-se de aquisição de bens de maneira pontual em que somente serão pagos o(s) fornecedor(es) que entregar(em) efetivamente e em conformidade com o solicitado.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratação não gera impactos ambientais, uma vez que se trata de revitalização da quadra de concreto já existente, e a contratada juntamente com o município se responsabilizarão por destinar todo o material oriundo dos serviços e destina-los corretamente ao final.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando o Projeto, com base nas informações levantadas pela equipe técnica de planejamento e obedecendo ao conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, no objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, sobre a viabilidade da demanda da contratação assim determinada.

14. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

Ass.: Adelson Knop
Nome: Adelson Knop
Cargo/Função: Diretor Escolar

Ass.: Maria Cristina Schiessl Gelinski
Nome: Maria Cristina Schiessl Gelinski
Cargo/Função: Secretária Municipal de Educação



Anexo II ANÁLISE DE RISCO

1 – RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 – Quantidades e especificações indevidas ou incorretas.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Nº	Dano	
1	Contratação e execução deficiente do objeto.	
Nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente conforme necessidade do objeto a ser contratado.	Secretaria Municipal de Educação
Nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência	Secretaria Municipal de Educação

2 – RISCOS – FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 02 – Licitação Deserta ou Fracassada		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Nº	Dano	
1	<ul style="list-style-type: none">Assim como na licitação deserta, a falta de propostas válidas impede a progressão dos trâmites de dispensa de licitação, resultando em atrasos significativos e possíveis perdas financeiras ou operacionais.A ausência de propostas inviabiliza a obtenção de orçamentos necessários, atrasando o processo de contratação e impactando negativamente a continuidade do serviço ou projeto em questão.	
Nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Para garantir a eficácia da licitação e evitar falhas, é crucial compartilhar e divulgar amplamente o processo licitatório. Isso assegura o interesse de	Setor de Licitações




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86
HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br

	empresas em participar, essencial para a prestação adequada do serviço.	
Nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Repetir a Licitação com novos prazos.	Setor de Licitações

3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 03 - Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Nº	Dano		
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.		
Nº	Ação Preventiva	Responsável	
1	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	
2	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscal e Gestor do Contrato	
Nº	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscal e Gestor do Contrato	

RESPONSÁVEL:



Maria Cristina Schiessl Gelinski
Secretária Municipal de Educação

AUTORIZAÇÃO:

VALDECIR KRAUSS
Prefeito Municipal

Rua Estanislau Schumann, 4873 Centro
Fone (47) 3629 0066 – CEP 89.478-000
Bela Vista do Toldo – SC

