
Proponente: DATA: 13/12/2023 BDI (%): 22,71%

Objeto:

Local/obra: SINAPI DESONERADA

Res. Técnico:

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
m2 2,25 245,36R$           301,09R$           677,46R$               0,71%

SUBTOTAL ITEM 1 677,46R$               0,71%

2 FOSSA SÉPTICA

2.1 LAJE DE PISO

2.1.1 90092 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M m3 39,15 4,92R$               6,04R$               236,37R$               0,25%

2.1.2 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
m3 0,68 119,78R$           146,99R$           99,22R$                 0,10%

2.1.3 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM
Kg 269,63 10,17R$             12,48R$             3.364,34R$           3,52%

2.1.4 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM.
m2 2,31 45,66R$             56,03R$             129,42R$               0,14%

2.1.5 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m3 2,23 517,14R$           634,61R$           1.415,18R$           1,48%

2.1.6 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
m2 11,28 39,87R$             48,93R$             551,92R$               0,58%

 Valor (c/BDI) 

(R$)  
 Preço Total (R$) %

Localidade de Rio D'Areia out/23

Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Serviço Unid. Quant.
 Valor Unitário 

(R$) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. João Pedro Alberti ÍNDICES DE REFERÊNCIA
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2.2 PAREDE DE CONCRETO ARMADO

2.2.1 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM
Kg 72,52 14,06R$             17,26R$             1.251,59R$           1,31%

2.2.2 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM
Kg 1078,38 10,42R$             12,79R$             13.794,40R$         14,43%

2.2.3 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM.
m2 86,07 45,66R$             56,03R$             4.822,21R$           5,05%

2.2.4 99432
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 

MPA
m3 7,10 546,41R$           670,52R$           4.760,71R$           4,98%

2.2.8 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
m2 36,64 39,87R$             48,93R$             1.792,56R$           1,88%

2.3 LAJE TAMPA

2.3.1 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM
Kg 4,59 14,06R$             17,26R$             79,22R$                 0,08%

2.3.2 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM
Kg 61,17 10,42R$             12,79R$             782,47R$               0,82%

2.3.3 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM.
m2 16,64 45,66R$             56,03R$             932,28R$               0,98%

2.3.4 99432
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 

MPA
m3 1,87 546,41R$           670,52R$           1.253,88R$           1,31%

2.3.5 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
m2 11,28 39,87R$             48,93R$             551,92R$               0,58%
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2.4 TUBULAÇÃO

2.4.1 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO.
m 5,00 45,53R$             55,87R$             279,35R$               0,29%

2.4.2 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, FORNECIDO E INSTALADO 
unid 1,00 62,85R$             77,12R$             77,12R$                 0,08%

2.4.3 104177
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO.
unid 2,00 146,66R$           179,98R$           359,96R$               0,38%

SUBTOTAL ITEM 2 36.534,13R$         38,23%

3 FILTRO ANAERÓBIO

3.1 LAJE DE PISO

3.1.1 90092 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M m3 52,13 4,92R$               6,04R$               314,75R$               0,33%

3.1.2 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
m3 19,67 119,78R$           146,99R$           2.891,71R$           3,03%

3.1.3 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM
Kg 566,06 10,17R$             12,48R$             7.063,09R$           7,39%

3.1.4 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM.
m2 3,23 45,66R$             56,03R$             180,97R$               0,19%

3.1.5 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m3 3,68 517,14R$           634,61R$           2.335,37R$           2,44%

3.1.6 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
m2 16,91 39,87R$             48,93R$             827,51R$               0,87%
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3.2 PAREDE DE CONCRETO ARMADO

3.2.1 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM
Kg 56,73 14,06R$             17,26R$             979,08R$               1,02%

3.2.2 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM
Kg 1733,67 10,42R$             12,79R$             22.176,73R$         23,20%

3.2.3 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM.
m2 99,11 45,66R$             56,03R$             5.552,80R$           5,81%

3.2.4 99432
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 

MPA
m3 8,18 546,41R$           670,52R$           5.484,88R$           5,74%

3.2.5 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
m2 42,36 39,87R$             48,93R$             2.072,82R$           2,17%

3.3 LAJE TAMPA

3.3.1 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM
Kg 4,59 14,06R$             17,26R$             79,22R$                 0,08%

3.3.2 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM
Kg 81,46 10,42R$             12,79R$             1.042,02R$           1,09%

3.3.3 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM.
m2 23,24 45,66R$             56,03R$             1.302,06R$           1,36%

3.3.4 99432
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 

MPA
m3 2,69 546,41R$           670,52R$           1.803,71R$           1,89%

3.3.5 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
m2 16,91 39,87R$             48,93R$             827,51R$               0,87%
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3.4 TUBULAÇÃO

3.4.1 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO.
m 5,00 45,53R$             55,87R$             279,35R$               0,29%

3.4.2 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, FORNECIDO E INSTALADO 
unid 1,00 62,85R$             77,12R$             77,12R$                 0,08%

3.4.3 102707
TUBO DE CONCRETO SIMPLES FURADO, DN 200 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO.
m 21,00 24,22R$             29,73R$             624,25R$               0,65%

3.4.4 104177
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO.
unid 1,00 146,66R$           179,98R$           179,98R$               0,19%

3.4 MATERIAL DRENANTE

3.4.1 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.4), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO
m3 40,59 45,53R$             55,87R$             2.267,75R$           2,37%

SUBTOTAL ITEM 3 58.362,67R$         61,07%

95.574,26R$         100,00%

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA

ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

CUSTO TOTAL DA OBRA

JOSÉ GILVANE MACHADO

PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

 Bela Vista do Toldo,
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