
Proponente: DATA: 23/08/2023 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

Item Código Serviço Unid. Quant.
 Valor Unitário 

(R$) 
 Valor (c/BDI) 

(R$)  
 Preço Total (R$) %

1

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

m2 3 276,03R$           338,73R$           1.016,19R$           1,28%

1.016,19R$           1,28%

2

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m3 3,54 45,32R$             55,61R$             196,85R$               0,25%

2.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO m2 1,68 7,66R$               9,40R$               15,79R$                 0,02%

2.3 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (PISO E PAREDES)

m2 41,66 18,58R$             22,80R$             949,55R$               1,19%

2.4 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

m2 153,16 1,37R$               1,68R$               257,12R$               0,32%

2.5 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

m2 153,16 2,44R$               2,99R$               458,41R$               0,58%

2.6 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

m2 164,43 2,80R$               3,43R$               564,78R$               0,71%

2.7 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO.

m2 164,43 6,02R$               7,39R$               1.214,92R$           1,52%

2.8 97636
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m2 13,55 15,82R$             19,42R$             263,09R$               0,33%

2.9 100983 RETIRADA DE ENTULHOS m3 105,07 7,50R$               9,20R$               966,59R$               1,21%
4.887,09R$           6,13%
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LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS INICIAIS

SUBTOTAL ITEM 1

DEMOLIÇÕES

SUBTOTAL ITEM 2
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3

3.1 100656
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 
TONELADAS

m 1,50 96,88R$             118,88R$           178,32R$               0,22%

3.2 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
(BALDRAMES)

m3 0,10 2.421,52R$       2.971,56R$       303,10R$               0,38%

3.3 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES)

m3 0,04 2.421,52R$       2.971,56R$       122,58R$               0,15%

3.4 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
(VIGA/CINTA)

m3 0,03 2.421,52R$       2.971,56R$       75,77R$                 0,10%

679,77R$               0,85%

4

4.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAR PORTAS)

m2 1,83 61,96R$             76,03R$             139,27R$               0,17%

4.2 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. (MURO)

m2 2,04 61,96R$             76,03R$             155,10R$               0,19%

294,37R$               0,37%

PAREDES E PAINÉIS

SUBTOTAL ITEM 4

SUBTOTAL ITEM 3

INFRA E SUPRAESTRUTURA (MURO)
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5

5.1 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.

m2 164,43 37,04R$             45,46R$             7.474,73R$           9,38%

5.2 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

m2 164,43 38,48R$             47,21R$             7.763,48R$           9,74%

5.3 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m 26,95 58,69R$             72,02R$             1.940,94R$           2,44%

96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

m2 153,16 63,14R$             77,48R$             11.866,22R$         14,89%

5.4 COTAÇÃO TOLDO EM POLICARBONATO m2 8,38 382,50R$           469,38R$           3.933,44R$           4,94%
32.978,80R$         41,38%

COBERTURA

SUBTOTAL ITEM 5
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6

6.1 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 877,17R$           1.076,41R$       1.076,41R$           1,35%

6.2 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

unid. 1,00 774,61R$           950,56R$           950,56R$               1,19%

6.3 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. m2 1,68 345,78R$           424,32R$           712,86R$               0,89%

6.4 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES - 2 
portões baixos externos

m2 1,76 597,75R$           733,53R$           1.291,01R$           1,62%

4.030,85R$           5,06%

7

7.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400 L.

m2 7,74 3,93R$               4,83R$               37,37R$                 0,05%

7.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.

m2 7,74 34,16R$             41,91R$             324,56R$               0,41%

7.3 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA DE 1,75

m2 15,82 54,12R$             66,41R$             1.050,60R$           1,32%

1.412,53R$           1,77%SUBTOTAL ITEM 7

ESQUADRIAS

SUBTOTAL ITEM 6

REVESTIMENTO DE PAREDES E MUROS
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8

8.1 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45.

m2 14,03 49,28R$             60,48R$             848,52R$               1,06%

8.2 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLADO SOBRE 
PISO EXISTENTE

m 4 142,18R$           174,48R$           697,91R$               0,88%

8.3 COTAÇÃO ADESIVO DE PISO PARA DEMARCAÇÃO PARA CADEIRANTE (80x120cm) unid. 1 112,50R$           138,05R$           138,05R$               0,17%

1.684,48R$           2,11%

9
9.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 6,10 96,94R$             118,96R$           725,65R$               0,91%

725,65R$               0,91%

REVESTIMENTO DE PISO

SUBTOTAL ITEM 8

PEITORIS E SOLEIRAS

SUBTOTAL ITEM 9
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10

10.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
(APLICAR SOMENTE NAS PAREDES NOVAS)

m2 7,74 3,20R$               3,93R$               30,45R$                 0,04%

10.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. (COR BRANCA)

m2 515,96 10,41R$             12,78R$             6.593,08R$           8,27%

10.3 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. (MEIA PAREDE - VERDE ESCURO -CIRCULAÇÃO INTERNA)

m2 60,63 10,41R$             12,78R$             774,77R$               0,97%

10.4 102201
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 
ACABAMENTO (PIGMENTADA)

m2 53,23 17,82R$             21,87R$             1.164,10R$           1,46%

10.5 102228
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 
EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. (COR VERDE ESCURO)

m2 53,23 20,98R$             25,74R$             1.370,46R$           1,72%

9.932,86R$           12,46%

11

11.1 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCA) 

m2 189,14 10,41R$             12,78R$             2.416,88R$           3,03%

11.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR VERDE ESCURO)

m2 75,66 10,41R$             12,78R$             966,75R$               1,21%

11.3 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. (COR VERDE ESCURO) - MUROS

m2 65,08 10,41R$             12,78R$             831,56R$               1,04%

4.215,20R$           5,29%SUBTOTAL ITEM 11

PINTURA INTERNA

SUBTOTAL ITEM 10

PINTURA EXTERNA
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12

12.1 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR OU QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TEMPERATURA DA LUZ - 6000K)

unid. 17,00 35,60R$             43,69R$             742,75R$               0,93%

742,75R$               0,93%

13

13.1 104662

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO 
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS 
COM RASGO.

unid. 1,00 331,52R$           406,83R$           406,83R$               0,51%

13.2 104679
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO 
(RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, 
CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES

unid. 1,00 120,00R$           147,25R$           147,25R$               0,18%

13.3 104663
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES, COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS SEM RASGO.

unid. 1,00 388,17R$           476,34R$           476,34R$               0,60%

13.4 104676
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, 
RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES DENTRO DO BANHEIRO.

unid. 1,00 293,32R$           359,95R$           359,95R$               0,45%

1.390,37R$           1,74%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUBTOTAL ITEM 12

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SUBTOTAL ITEM 13
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14

14.1 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 738,92R$           906,76R$           906,76R$               1,14%

14.2 COTAÇÃO BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO CONJUGADO - PARA PCD unid. 1,00 1.597,50R$       1.960,37R$       1.960,37R$           2,46%

14.3 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 318,27R$           390,56R$           390,56R$               0,49%

14.4 COTAÇÃO TORNEIRA COM ACIONADOR ALAVANCA - PARA PCD unid. 1,00 112,50R$           138,05R$           138,05R$               0,17%
14.5 COTAÇÃO Toalheiro Plastico p/ Papel Interfolhas  - Branco unid. 1,00 49,50R$             60,74R$             60,74R$                 0,08%
14.6 COTAÇÃO Dispenser Saboneteira P/Sabonete Espuma -Branco unid. 1,00 40,50R$             49,70R$             49,70R$                 0,06%

14.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. unid. 1,00 46,13R$             56,60R$             56,60R$                 0,07%

14.8 95472
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 602,48R$           739,33R$           739,33R$               0,93%

14.9 96560 CHAPA DE AÇO - PROTEÇÃO PORTAS m2 0,36 21,18R$             25,99R$             9,36R$                   0,01%
14.10 COTAÇÃO Espelhos m2 0,50 378,00R$           463,86R$           231,93R$               0,29%

14.11 COTAÇÃO Trocador de Fraldas em polipropileno com capacidade mínima de 20kg unid. 1,00 1.350,00R$       1.656,65R$       1.656,65R$           2,08%

6.200,05R$           7,78%

LOUÇAS E METAIS

SUBTOTAL ITEM 14
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Proponente: DATA: 23/08/2023 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

Item Código Serviço Unid. Quant.
 Valor Unitário 

(R$) 
 Valor (c/BDI) 

(R$)  
 Preço Total (R$) %

Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo mai/23
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS INICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO ÍNDICES DE REFERÊNCIA

15

15.1 100874 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 2 310,72R$           381,29R$           762,59R$               0,96%

15.2 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1 327,75R$           402,20R$           402,20R$               0,50%

15.3 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 2 339,08R$           416,11R$           832,21R$               1,04%

15.4 100874 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(PORTAS DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS)

unid. 1 310,72R$           381,29R$           381,29R$               0,48%

2.378,30R$           2,98%

16

16.1 COTAÇÃO
Placa Em Acrílico De Identificação Para Portas 20x20cm - CONFORME NBR 
9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m2 10,00 58,50R$             71,79R$             717,88R$               0,90%

16.2 COTAÇÃO Placa Braille 20 x 10 cm em Acrílico - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m2 10,00 35,10R$             43,07R$             430,73R$               0,54%

16.3 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM CHAPA GALVANIZADA 
ADESIVADA - FIXADA EM FACHADA

m2 2,80 276,03R$           338,73R$           948,44R$               1,19%

2.097,05R$           2,63%

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 16

SUBTOTAL ITEM 15

BARRAS DE SEGURANÇA E CORRIMÃOS
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Proponente: DATA: 23/08/2023 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

Item Código Serviço Unid. Quant.
 Valor Unitário 

(R$) 
 Valor (c/BDI) 

(R$)  
 Preço Total (R$) %

Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo mai/23
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS INICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO ÍNDICES DE REFERÊNCIA

17

17.1 94993
EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

m2 27,58 70,05R$             85,96R$             2.370,72R$           2,97%

17.2 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA.

m2 1,56 148,56R$           182,31R$           284,86R$               0,36%

17.3 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO (FAIXAS E SIMBOLOS), APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS.

m2 2,91 68,12R$             83,59R$             243,26R$               0,31%

2.898,84R$           3,64%

18

18.1 COMPOSIÇÃO
PROFISSIONAL - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA 
E ESGOTO), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RETIRADA DE DISPOSITIVOS E 
EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS.

unid. 1,00 729,00R$           894,59R$           894,59R$               1,12%

18.2 COMPOSIÇÃO
AUXILIAR - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA E 
ESGOTO), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RETIRADA DE DISPOSITIVOS E 
EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS.

unid. 1,00 567,00R$           695,79R$           695,79R$               0,87%

1.590,38R$           2,00%

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

SUBTOTAL ITEM 18

CALÇADAS E ESTACIONAMENTO

SUBTOTAL ITEM 17
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Proponente: DATA: 23/08/2023 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

Item Código Serviço Unid. Quant.
 Valor Unitário 

(R$) 
 Valor (c/BDI) 

(R$)  
 Preço Total (R$) %

Estrada Geral, Serra do Lucindo, Bela Vista do toldo mai/23
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS INICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
REFORMA POSTO DE SAÚDE SERRA DO LUCINDO ÍNDICES DE REFERÊNCIA

19
19.1 COTAÇÃO Lixeira Papeleira 50 Litros - FIXADA NA PAREDE unid. 1 153,00R$           187,75R$           187,75R$               0,24%
19.2 99803  LIMPEZA DE OBRA m2 172,45 1,66R$               2,03R$               350,45R$               0,44%

538,20R$               0,68%

79.693,74R$         100,00%

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA JOSÉ GILVANE MACHADO
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

quarta-feira, 23 de agosto de 2023

CUSTO TOTAL DA OBRA

 Bela Vista do Toldo,

SERVIÇOS FINAIS

SUBTOTAL ITEM 19
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