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' PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
; M/ ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
M AR S Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066
Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Jodo Pedro Alberti iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Rio D'Areia SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitario | Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor “nitario glegisEpl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1 103689 ORNEC OEINS A0 ¢ OBRA COM € m2 2,25 | RS 245,36 | RS 301,09 | RS 677,46 0,71%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
SUBTOTAL ITEM 1| R$ 677,46 0,71%
2 FOSSA SEPTICA
2.1 LAJE DE PISO
2.1.1 90092  |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M m3 39,15 | RS 4,92 [ RS 6,04 | RS 236,37 0,25%
LASTR M MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
2.1.2 100322 STRO €O GRANULAR ( 3) CADO m3 0,68 | RS 119,78 | RS 146,99 | RS 99,22 0,10%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
2.1.3 92919 ¢ ’ Kg 269,63 | RS 10,17 | RS 12,48 | RS 3.364,34 3,52%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
B AO DE FO E DE MADE ENSAD.
2.1.4 92264 | ABRICAGAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m2 2,31 | RS 45,66 | RS 56,03 | RS 129,42 0,14%
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
2.15 97096 ’ ’ m3 2,23 | RS 517,14 | RS 634,61 | RS 1.415,18 1,48%
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE DE CIMENTO E ARE
)16 98562 |'VPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA, | 1128 | RS 30.87 | Re 48,93 | RS 551,02 0.58%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Jodo Pedro Alberti iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Rio D'Areia SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor “nitario glegisEpl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
2.2 PAREDE DE CONCRETO ARMADO
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE NCRETO ARMAD TILIZAND
2.2.1 92915 GAO STRUTURAS SAS CONCRETO o,U 0 Kg 72,52 RS 14,06 | RS 17,26 | RS 1.251,59 1,31%
ACO CA-60 DE 5,0 MM
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
2.2.2 92919 ¢ ! Kg 1078,38 | RS 10,42 | RS 12,79 | RS 13.794,40 14,43%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
2.2.3 92267 CAGAO 0 ¢ co S m2 86,07 RS 45,66 | RS 56,03 | RS 4.822,21 5,05%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30
2.2.4 99432 MPA m3 7,10 RS 546,41 | RS 670,52 | RS 4.760,71 4,98%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
2.2.8 98562 GAO SU CIE €O G 55 ¢ 0 ’ m2 36,64 RS 39,87 | RS 48,93 | RS 1.792,56 1,88%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
2.3 LAJE TAMPA
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
231 92915 ¢ ! Kg 4,59 RS 14,06 | RS 17,26 | RS 79,22 0,08%
ACO CA-60 DE 5,0 MM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
2.3.2 92919 ¢ Kg 61,17 RS 10,42 | RS 12,79 | RS 782,47 0,82%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
233 92264 ¢ m2 16,64 RS 45,66 | RS 56,03 | RS 932,28 0,98%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
E EM DE EDE E DOB BEAVEL
234 99432 :\:A?J'XCR TAGEM PAR 5 COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30 m3 1,87 RS 546,41 | RS 670,52 | RS 1.253,88 1,31%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
235 98562 ¢ ’ m2 11,28 RS 39,87 | RS 48,93 | RS 551,92 0,58%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Jodo Pedro Alberti iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Rio D'Areia SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor “nitario glegisEpl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
2.4 TUBULAGAO
TUBO PV ERIE NORMAL, E TO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
24.1 89849 UBOPVC, 5 © , ESGOTO ’ >0 /FO cibo m 5,00 RS 45,53 | RS 55,87 | RS 279,35 0,29%
INSTALADO.
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
2.4.2 89750 ! ! ! ! unid 1,00 RS 62,85 [ RS 77,12 | RS 77,12 0,08%
MM, FORNECIDO E INSTALADO
TE, PV ERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM NTA ELASTICA
2.4.3 104177 /PVG, S , AGU v ’ >0X150 U STICA, unid 2,00 RS 146,66 | RS 179,98 | RS 359,96 0,38%
FORNECIDO E INSTALADO.
SUBTOTAL ITEM 2| RS 36.534,13 38,23%
3 FILTRO ANAEROBIO
3.1 LAJE DE PISO
3.1.1 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE3,0M m3 52,13 RS 4,92 | RS 6,04 | RS 314,75 0,33%
L ERIAL L EDRA B D . LICADO E
3.1.2 100322 ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM m3 19,67 RS 119,78 | RS 146,99 | RS 2.891,71 3,03%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
3.13 92919 ¢ ! Kg 566,06 | RS 10,17 | RS 12,48 | RS 7.063,09 7,39%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
B AO DE FG E DE MADE ENSAD
3.14 92264 FABRICAGAO FORMA EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA m2 3,23 RS 45,66 | RS 56,03 | RS 180,97 0,19%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
3.15 97096 ’ ’ m3 3,68 RS 517,14 | RS 634,61 | RS 2.335,37 2,44%
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
316 98562 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, m2 16,91 RS 3987 | RS 4893 | RS 827 51 0,87%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Jodo Pedro Alberti iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Rio D'Areia SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor “nitario glegisEpl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
3.2 PAREDE DE CONCRETO ARMADO
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE NCRETO ARMAD TILIZAND
3.2.1 92915 GAO STRUTURAS SAS CONCRETO o,U 0 Kg 56,73 RS 14,06 | RS 17,26 | RS 979,08 1,02%
ACO CA-60 DE 5,0 MM
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
3.2.2 92919 ¢ ! Kg 1733,67 | RS 10,42 | RS 12,79 | RS 22.176,73 23,20%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
3.2.3 92267 CAGAO 0 ¢ co S m2 99,11 RS 45,66 | RS 56,03 | RS 5.552,80 5,81%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30
3.24 99432 MPA m3 8,18 RS 546,41 | RS 670,52 | RS 5.484,88 5,74%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
3.2.5 98562 GAO SU CIE €O G 55 ¢ 0 ’ m2 42,36 RS 39,87 | RS 48,93 | RS 2.072,82 2,17%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
3.3 LAJE TAMPA
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
331 92915 ¢ ! Kg 4,59 RS 14,06 | RS 17,26 | RS 79,22 0,08%
ACO CA-60 DE 5,0 MM
AO DE E DIVE DE E D LIZAND
33 92919 ARMACAO STRUTURAS DIVERSAS CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO Ke 8146 RS 10,42 | RS 12,79 | RS 1.042,02 1,09%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
3.33 92264 ¢ m2 23,24 RS 45,66 | RS 56,03 | RS 1.302,06 1,36%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
E EM DE EDE E DOB BEAVEL
3.34 99432 :\:A?J'XCR TAGEM PAR 5 COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30 m3 2,69 RS 546,41 | RS 670,52 | RS 1.803,71 1,89%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
3.35 98562 ¢ ’ m2 16,91 RS 39,87 | RS 48,93 | RS 827,51 0,87%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.

Pagina 4 de 5



= ,*;**
= . PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
%%5/ ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
M o i Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066
Ssl Vg ds T Sewac
Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Jodo Pedro Alberti iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Rio D'Areia SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor “nitario glegisEpl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)

3.4 TUBULAGAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, E TO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
34.1 89849 UBOPVC, 5 © - ESGOTO ’ >0 /FO cibo m 5,00 RS 45,53 | RS 55,87 | RS 279,35 0,29%

INSTALADO.

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
3.4.2 89750 ’ ! ’ ’ unid 1,00 RS 62,85 [ RS 77,12 | RS 77,12 0,08%

MM, FORNECIDO E INSTALADO

TUBO DE CONCRETO SIMPLES FURADO, DN 200 MM, PARA DRENO -
343 102707 UBO DE CONCRETO 5 > FU ° 00 ’ ° m 21,00 RS 24,22 [ RS 29,73 [ RS 624,25 0,65%
FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO.

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,

344 104177 unid 1,00 RS 146,66 | RS 179,98 | RS 179,98 0,19%
FORNECIDO E INSTALADO.
3.4 MATERIAL DRENANTE
LASTR M MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.4), APLICADO EM
34.1 100322 STROCO N v ( ) CADO m3 40,59 RS 45,53 | RS 55,87 | RS 2.267,75 2,37%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO
SUBTOTAL ITEM 3| RS 58.362,67 61,07%

CUSTO TOTAL DA OBRA R$ 95.574,26 100,00%

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA JOSE GILVANE MACHADO
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
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