PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Terezinha Correa Augustinho iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Arroio Fundo SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor Unitario sleyiciERl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1 103689 © N ° > AO ¢ ° comc m2 2,25 RS 245,36 | RS 301,09 | RS 677,46 0,71%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
SUBTOTALITEM 1| RS 677,46 0,71%
2 FOSSA SEPTICA
2.1 LAJE DE PISO
2.1.1 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE3,0M m3 39,15 RS 4,92 | RS 6,04 | RS 236,37 0,25%
LASTR M MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
2.1.2 100322 STRO CO G v ( 3) CADO m3 0,68 RS 119,78 | RS 146,99 | RS 99,22 0,10%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
2.1.3 92919 ¢ ! Kg 269,63 | RS 10,17 | RS 12,48 | RS 3.364,34 3,51%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
B AO DE FO E DE MADE ENSAD
214 92264 FABRICAGAO FORMA EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA m2 2,31 RS 45,66 | RS 56,03 [ RS 129,42 0,13%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
2.1.5 97096 / ’ m3 2,23 RS 517,14 | RS 634,61 | RS 1.415,18 1,48%
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
E EABILIZACAO DE ERFICIE DE E E ARE
216 98562 IMPERMEABILIZAGCAO SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, m2 11,28 RS 3987 | RS 4893 | RS 551,92 0,58%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
2.2 PAREDE DE CONCRETO ARMADO
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
2.2.1 92915 ¢ ! Kg 72,52 RS 14,06 | RS 17,26 | RS 1.251,59 1,31%
ACO CA-60 DE 5,0 MM
222 92919 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO Ke 1078,38 | RS 10,42 | RS 12,79 | RS 13.794,40 14,38%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Terezinha Correa Augustinho iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Arroio Fundo SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor Unitario sleyiciERl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
2.2.3 92267 CAGAO 0 ¢ co S m2 86,07 RS 45,66 | RS 56,03 | RS 4.822,21 5,03%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30
2.2.4 99432 MPA m3 7,10 RS 546,41 | RS 670,52 | RS 4.760,71 4,96%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
2.2.8 98562 RO SU CIE CO G 55 ¢ 0 ! m2 36,64 RS 39,87 [ RS 48,93 | RS 1.792,56 1,87%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =1,5CM.
2.3 LAJE TAMPA
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
2.3.1 92915 ¢ ! Kg 4,59 RS 14,06 | RS 17,26 | RS 79,22 0,08%
ACO CA-60 DE 5,0 MM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE NCRETO ARMAD TILIZAND
2.3.2 92919 GAO STRUTURAS SAS CONC ° ou © Kg 61,17 RS 10,42 | RS 12,79 | RS 782,47 0,82%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
2.3.3 92264 & m2 16,64 RS 45,66 | RS 56,03 [ RS 932,28 0,97%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
E EM DE EDE E DOB BEAVEL
234 99432 :\:A?J'\'LCR TAGEM PAR 5 COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30 m3 1,87 RS 546,41 | RS 670,52 | RS 1.253,88 1,31%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
2.3.5 98562 & ! m2 11,28 RS 39,87 [ RS 48,93 | RS 551,92 0,58%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
2.4 TUBULACAO
B ERIE L E EDIAL, DN 1 ECIDO E
241 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO m 3,80 RS 4553 | RS 5587 | RS 212,30 0,22%
INSTALADO.
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA
2.4.2 104177 ¢ ! ! ! ! ! unid 2,00 RS 146,66 | RS 179,98 | RS 359,96 0,38%
FORNECIDO E INSTALADO.
SUBTOTAL ITEM 2| RS 36.389,97 37,95%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Terezinha Correa Augustinho iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Arroio Fundo SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor “nitario glegisEpl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
3 FILTRO ANAEROBIO
3.1 LAJE DE PISO
3.1.1 90092 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M m3 52,13 RS 4,92 | RS 6,04 | RS 314,75 0,33%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
3.1.2 100322 ( ) m3 19,67 RS 119,78 | RS 146,99 | RS 2.891,71 3,02%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE NCRETO ARMAD TILIZAND
3.1.3 92919 GAO STRUTURAS SAS CONCRETO o,U 0 Kg 566,06 | RS 10,17 | RS 12,48 | RS 7.063,09 7,37%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
FABRICAGCAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
3.14 92264 & m2 3,23 RS 45,66 | RS 56,03 [ RS 180,97 0,19%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
NCRETAGEM DE RADIER, PISO DE NCRET LAJE SOBRE SOLO, FCK
3.1.5 97096 CONC G , PISO CONCRETO OU LAJE SO SOLO, FCk 30 m3 3,68 RS 517,14 | RS 634,61 | RS 2.335,37 2,44%
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
3.1.6 98562 ¢ ! m2 16,91 RS 39,87 [ RS 48,93 | RS 827,51 0,86%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
3.2 PAREDE DE CONCRETO ARMADO
AO DE E DIVE DE E D LIZAND
321 92915 ARMACAO STRUTURAS DIVERSAS CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO Ke 56,73 RS 14,06 | RS 17.26 | RS 979,08 1,02%
ACO CA-60 DE 5,0 MM
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
3.2.2 92919 ¢ ! Kg 1733,67 | RS 10,42 | RS 12,79 | RS 22.176,73 23,13%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
B AO DE FO E DE MADE ENSAD
3.2.3 92267 FABRICAGAO FORMA EM CHAPA MADEIRA COMPENSADA m2 99,11 RS 45,66 | RS 56,03 | RS 5.552,80 5,79%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30
3.24 99432 MPA m3 8,18 RS 546,41 | RS 670,52 | RS 5.484,88 5,72%
325 98562 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, m2 42,36 RS 3987 | RS 48,93 | RS 2.072,82 216%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.

Pagina 3 de5




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Terezinha Correa Augustinho iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Arroio Fundo SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor “nitario glegisEpl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
3.3 LAJE TAMPA
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE NCRETO ARMAD TILIZAND
3.3.1 92915 GAO STRUTURAS SAS CONC 0 o,U 0 Kg 4,59 RS 14,06 | RS 17,26 | RS 79,22 0,08%
ACO CA-60 DE 5,0 MM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO
3.3.2 92919 ¢ ! Kg 81,46 RS 10,42 | RS 12,79 | RS 1.042,02 1,09%
ACO CA-50 DE 10,0 MM
FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
3.3.3 92264 CAGAO 0 ¢ co S m2 23,24 RS 45,66 | RS 56,03 | RS 1.302,06 1,36%
PLASTIFICADA, E =18 MM.
CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30
3.34 99432 MPA m3 2,69 RS 546,41 | RS 670,52 | RS 1.803,71 1,88%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
3.3.5 98562 GAO SU CIE €O G 55 ¢ 0 ’ m2 16,91 RS 39,87 [ RS 48,93 | RS 827,51 0,86%
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =1,5CM.
3.4 TUBULAGCAO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
3.4.1 89849 ! ’ ! ! m 8,75 RS 45,53 | RS 55,87 [ RS 488,86 0,51%
INSTALADO.
BO DE E LE DO, DN 2 DRE -
3.4.2 102707 TUBO CONCRETO SIMPLES FURADO, DN 200 MM, PARA DRENO m 21,00 RS 24,22 [ RS 29,73 [ RS 624,25 0,65%
FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO.
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
2.4.2 104177 ¢ ! ! ! ! ! unid 1,00 RS 146,66 | RS 179,98 | RS 179,98 0,19%
FORNECIDO E INSTALADO.
3.4 MATERIAL DRENANTE
L ERIAL L EDRA B D . LICADO E
3.4.1 100322 ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.4), APLICADO EM m3 40,59 RS 45,53 | RS 55,87 | RS 2.267,75 2,36%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO
SUBTOTAL ITEM 3| RS 58.495,06 61,00%
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
/ %j/ ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
M AR S Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066
Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 13/12/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Fossa séptica e Sumidouro - N.E.M. Terezinha Correa Augustinho iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Arroio Fundo SINAPI out/23 DESONERADA
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servico Unid. Quant. alor “nitario glegisEpl Prego Total (RS) %
(R$) (R$)
4 VALA DE INFILTRACEO EXTERNA
4.1 90091 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M m3 2,25 RS 4,98 | RS 6,11 | RS 13,74 0,01%
LASTR M MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
4.2 100322 STRO CO G v ( 3) CADO m3 1,88 RS 119,78 | RS 146,99 | RS 275,61 0,29%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 9 KN/M -
4.3 102712 ’ ! ¢ / m2 3,75 RS 7,94 | RS 9,75 | RS 36,56 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
4.4 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS m3 0,38 RS 16,28 | RS 19,98 | RS 7,49 0,01%
SUBTOTAL ITEM 4| RS 333,40 0,35%
CUSTO TOTAL DA OBRA RS 95.895,88 100,00%

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

JOSE GILVANE MACHADO

PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO
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