
Arquivo:

Autoria do desenho:

Escala: Revisão nº.:

Área do projeto: Folha:

/0602Data:

Fernanda

13/03/2024 indicada 00

430,79 m²

PROJETO_NEMJOÃOPEDROALBERTI_REFORMACOBERTURA_2024

Assinaturas:

Resp. Técnico: Fernanda Ruske de Siqueira
Arquiteta e Urbanista CAU/BR A80050-3 / Engenheira Civil CREA/SC 136375-1

Autor do projeto:

Proprietário:

Fernanda Ruske de Siqueira
Arquiteta e Urbanista CAU/BR A80050-3 / Engenheira Civil CREA/SC 136375-1

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
CNPJ: 01.612.888/0001-86

Endereço da obra:

Localidade de Rio da Areia de Cima
Bela Vista do Toldo/SC

Título do desenho:

Finalidade da construção:

REFORMA COBERTURA - NEM JOÃO PEDRO ALBERTI

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ 01.612.888/0001-86
www.pmbvt.sc.gov.br

Rua Estanislau Schumann, 839, centro
Fone (47) 3629-0031 - CEP 89.478-000

Bela Vista do Toldo - SC

QUADRA COBERTA
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Planta baixa - Demolição e Construção
Esc: 1/75

Sala de aula 01
Área: 50,33 m2
Piso: Cerâmico

BWC 01
Área: 1,72 m2

Piso: Cerâmico

Depósito
Área: 7,07 m2
Piso: Concreto

Circulação 01
Área: 11,82 m2
Piso: Concreto

Sala de aula 02
Área: 49,87 m2
Piso: Cerâmico

Saleta 01
Área: 5,14 m2

Piso: Cerâmico

BWC 02
Área: 1,72 m2

Piso: Cerâmico

BWC 03
Área: 1,64 m2

Piso: Cerâmico
Pátio central

Área: 141,24 m2
Piso: Cerâmico

Lavanderia
Área: 2,40 m2

Piso: Cerâmico

Sala de aula 03
Área: 37,01 m2
Piso: Cerâmico

Circulação 02
Área: 12,52 m2
Piso: Cerâmico

Circulação 03
Área: 13,87 m2
Piso: Cerâmico

BWC Acessível
Área: 4,92 m2

Piso: Cerâmico

Saleta 02
Área: 4,92 m2

Piso: Cerâmico

Sala de aula 04
Área: 50,32 m2
Piso: Cerâmico
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Demolição dos oitões para
substituição da cobertura

Demolição dos oitões para
substituição da cobertura

Construção de alvenaria para
fechamento da cobertura

Construção de alvenaria para
fechamento da cobertura

Construção de alvenaria para
fechamento da cobertura

IMPLANTAÇÃO
Sem escala

LEGENDA:
Paredes a demolir
Paredes a construir

SERVIÇOS A EXECUTAR:
Retirada de fiação da iluminação;
Retirada das luminárias - 30 unidades;
Retirada do forro de PVC e/ou lambril - 396,69m²;
Retirada do madeiramento da cobertura e
Retirada das telhas cerâmicas.
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