



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO

Rua Estanislau Schumann., 4873 - Centro - Bela Vista do Toldo
CEP: 89478-000 CNPJ: 01.612.888/0001-86 Telefone: (47) 3629-0066
E-mail: nfe@pmbvt.sc.gov.br Site: http://www.pmbvt.sc.gov.br/

CONCORRÊNCIA

Nr.: 4/2024

Processo Adm.: 33/2024

Data do Processo: 07/06/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 33/2024
b) **Nr. Licitação:** 4/2024 - CC
c) **Modalidade:** Concorrência
d) **Data de Homologação:** 02/08/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DE COBERTURA DOS BLOCOS CENTRAIS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO PEDRO ALBERTI*

Participante: ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS INICIAIS (conforme planilha orçamentária) - SERVIÇOS INICIAIS (conforme planilha orçamentária)	1,000	UN	423,76	423,76
2	BLOCO 02 (conforme Planilha orçamentária) 2.1 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2.2 - COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO 2.3 - FORRO DE PVC 2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 02 (conforme Planilha orçamentária) 2.1 - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 2.2 - COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO 2.3 - FORRO DE PVC 2.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,000	UN	89.141,08	89.141,08
3	BLOCO 03 (conforme planilha orçamentária) 3.1 - RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.2 - COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO 3.3 - FORRO PVC 3.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 03 (conforme planilha orçamentária) 3.1 - RETIRADA E DEMOLIÇÕES 3.2 - COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO 3.3 - FORRO PVC 3.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,000	UN	84.388,57	84.388,57
4	BLOCO 04 (conforme planilha orçamentária) 4.1 - RETIRADA E DEMOLIÇÕES 4.2 - COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO 4.3 - FORRO PVC 4.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 04 (conforme planilha orçamentária) 4.1 - RETIRADA E DEMOLIÇÕES 4.2 - COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO 4.3 - FORRO PVC 4.4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,000	UN	80.450,63	80.450,63
5	PINTURA FAIXA EXTERNA (conforme planilha orçamentária) - PINTURA FAIXA EXTERNA (conforme planilha orçamentária)	1,000	UN	6.038,00	6.038,00
6	DEMAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRÍCAS (conforme planilha elétrica) - DEMAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRÍCAS	1,000	UN	807,46	807,46

UK

(conforme planilha elétrica)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	SERVIÇOS FINAIS (conforme planilha orçamentária) - SERVIÇOS FINAIS (conforme planilha orçamentária)	1,000	UN	728,81	728,81

Total do Participante: 261.978,31

Total Geral: 261.978,31

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MNUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.0005.2009.3.3.90.00.00	R\$ 264.656,54

Bela Vista do Toldo, 02/08/2024

Valdecir Krauss

VALDECIR KRAUSS

Assinatura do Responsável