PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO | 10/07/2023 | BDI (%): 22,71%
Objeto: Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Serra do Lucindo mai/23 DESONERADA
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor Unitari Val BDI
Item Cdédigo Servico Unid. | Quant. alor “nitario a o(rR(;)/ ) Prego Total (RS) %
1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1 103689 © N © > CAO ¢ © comc m2 3 RS 306,70 | RS 376,37 | RS 1.129,10 0,67%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
SUBTOTAL ITEM 1| RS 1.129,10 0,67%
2 QUADRA DE GRAMA SINTETICA
GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM
2.1 COMP 01 DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, FIXADO m2 836 RS 71,60 | RS 87,86 | RS 73.453,37 43,46%
COM COLA.
100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA) m3 6,688 | RS 176,36 | RS 216,42 | RS 1.447,41 0,86%
PINTURA DE DEMARCACAO DE ADRA COM TINTA ACRILICA, E =10 CM
2.2 102504 v ~ CAGAO au co CRILICA, 0CM, m 193,6 | RS 9,24 | RS 11,34 | RS 2.195,20 1,30%
APLICACAO MANUAL.
SUBTOTAL ITEM 2| R$  77.095,99 45,62%
3 FECHAMENTO
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
A ALVANIZADO, (MONTANTE M DIAMETRO 2", TRAVESSAS E E RA
3.1 102362 oG ~ 0, (MO > €O 02", SSAS E ESCORAS m2 252,84 | RS 164,21 | RS 201,51 | RS 50.949,75 30,15%
COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM.
3 ORCAMENTO Rede de Protecdo Esportiva Para Campo/Quadra de Futsal, Futebol, Society Fio m2 1185,16| RS 9,49 | RS 11,65 | RS 13.801,93 8.17%
4 Malha 10cm (LATERAIS E COBERTURA)
3.3 97062 COLOCACAO DE TELA/REDE DE PROTECAO (LATERAIS E COBERTURA). m2 1185,16| RS 6,67 | RS 8,19 | RS 9.700,62 5,74%
3.4 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES m2 1,89 RS 664,17 | RS 815,03 | RS 1.540,42 0,91%
SUBTOTAL ITEM 2| RS 75.992,72 44,97%
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4 INSTALAGOES ELETRICAS

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICAEM SOLO

4.1 102279 ¢ . N m3 11,76 | RS 6,53 | RS 8,01 | RS 94,24 0,06%
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA EM SOLO

4.2 93367 . N m3 9,8 |[RS 20,00 | RS 24,54 | RS 240,52 0,14%
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE

4.3 COMP 02 |9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO UNID. 1 RS 2.084,91 [ R$ 2.558,49 | RS 2.558,49 1,51%
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO, INCLUI FORNECIMENTO

4.4 34519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAQ, 90 X 90 MM UNID. 4 RS 146,13 | RS 179,32 | RS 717,29 0,42%
PARAF M16 EM A ALVANIZAD MPRIMENTO = MM

4.5 429 Uso M16 oG 0, €O 0=300 MM, UNID. 20 RS 23,43 | RS 28,75 | RS 575,04 0,34%
DIAMETRO = 16 MM (COM ADUELA)
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,

4.6 1049 UNID. 4 RS 11,62 | RS 14,26 | RS 57,04 0,03%
EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO

4.7 39145 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS UNID. 28 RS 3,44 | RS 4,22 | RS 118,20 0,07%

ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

4.8 91926 CABO DE €O SOLADO, 2,5 ’ cr S0/750V, m 155 | RS 4,16 | RS 5,10 | RS 791,26 0,47%
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO

4.9 98111 A ¢ ’ ’ ! UNID. 6 RS 52,71 | RS 64,68 | RS 388,10 0,23%
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

4.10 93008 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E m 31 RS 18,82 | RS 23,09 | RS 715,94 0,42%
INSTALACAO
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE

4.11 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E m 113 | RS 11,46 | RS 14,06 | RS 1.589,13 0,94%
INSTALACAO.
LASTR M MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA/PO DE BRITA), ESPESSURA

4.12 100323 DES*SSMCS GRANULAR ( /PO ), ESPESSU m3 09 |[RS 88,18 | RS 108,21 | RS 97,39 0,06%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),

4.13 91887 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UNID. 7 RS 12,63 | RS 15,50 | RS 108,49 0,06%
INSTALACAO.

UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

4.14 101876 Q ¢ - UNID. 1 RS 100,78 | RS 123,67 | RS 123,67 0,07%
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

4.15 93655 ’ UNID. 3 RS 13,71 | RS 16,82 | RS 50,47 0,03%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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4.16 39467 DISPOSITIVO DPS UNID. 1 RS 92,29 | RS 113,25 | RS 113,25 0,07%
4.17 39455 DISPOSITIVO DR UNID. 1 RS 150,35 | RS 184,50 | RS 184,50 0,11%
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA LED DE 200
4.18 97600 ’ A - UNID. 16 RS 318,70 | RS 391,09 | RS 6.257,47 3,70%
W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SUBTOTAL ITEM 3| RS 14.780,50 8,75%
CUSTO TOTAL DA OBRA RS 168.998,31 100,00%

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 12 de julho de 2023
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JOSE GILVANE MACHADO
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO




