
Proponente: DATA: 19/07/2024 BDI (%): 22,71%
Objeto:

Local/obra: SINAPI NÃO DES
Res. Técnico:

Item Código Serviço Unid. Quant.
 Valor Unitário 

(R$) 
 Valor (c/BDI) 

(R$)  
 Preço Total (R$) %

1

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA

m2 1,125 284,04R$          348,56R$          392,13R$              0,34%

392,13R$              0,34%

2
2.1

2.1.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m3 45,6 38,03R$             46,67R$             2.128,30R$           1,85%

2.1.2 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m2 15,2 0,68R$               0,83R$               12,59R$                0,01%

2.1.3 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 21,55 19,22R$             23,59R$             508,38R$              0,44%

2.649,27R$           2,31%

2.2

2.2.1 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO

m3 0,76 178,92R$          219,56R$          166,87R$              0,15%

2.2.2 COMP. 01
ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MATERIAL E 
MONTAGEM

Kg 174,58 44,79R$             54,97R$             9.596,36R$           8,36%

2.2.3 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m2 25,1 160,91R$          197,46R$          4.956,28R$           4,32%

2.2.4 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m3 7,6 606,58R$          744,37R$          5.657,18R$           4,93%

20.376,69R$         17,76%

2.3

2.3.1 COMP. 02
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MATERIAL E MONTAGEM

Kg 132,40 43,65R$             53,56R$             7.092,05R$           6,18%

2.3.2 COMP. 03
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MATERIAL E MONTAGEM

Kg 252,27 43,22R$             53,03R$             13.379,25R$         11,66%

2.3.3 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 
CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m2 45,75 41,52R$             50,95R$             2.330,85R$           2,03%

2.3.4 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE m 244,14 14,90R$             18,28R$             4.462,48R$           3,89%

2.3.5 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

m3 8,75 641,28R$          786,94R$          6.885,74R$           6,00%

34.150,36R$         29,76%
57.176,32R$         49,83%

3
3.1

3.1.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

m3 45,6 38,03R$             46,67R$             2.128,30R$           1,85%

3.1.2 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m2 15,2 0,68R$               0,83R$               12,59R$                0,01%

3.1.3 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 21,55 19,22R$             23,59R$             508,38R$              0,44%

2.649,27R$           2,31%

DIVERSOS jun/24
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

SAPATA

SERVIÇOS INICIAIS

SUBTOTAL ITEM 1

SUBTOTAL ITEM 2.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
CABECEIRA PADRÃO EM CONCRETO ARMADO PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO DEFESA CIVIL ÍNDICES DE REFERÊNCIA

CORTINA DE CONTENÇÃO

SUBTOTAL ITEM 2.3

CABECEIRA DE CONCRETO ARMADO - MARGEM ESQUERDA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
CABECEIRA DE CONCRETO ARMADO - MARGEM DIREITA

SUBTOTAL ITEM 2.2

SUBTOTAL ITEM 2

SUBTOTAL ITEM 2.1
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Proponente: DATA: 19/07/2024 BDI (%): 22,71%
Objeto:

Local/obra: SINAPI NÃO DES
Res. Técnico:

Item Código Serviço Unid. Quant.
 Valor Unitário 

(R$) 
 Valor (c/BDI) 

(R$)  
 Preço Total (R$) %

DIVERSOS jun/24
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

SERVIÇOS INICIAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
CABECEIRA PADRÃO EM CONCRETO ARMADO PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO DEFESA CIVIL ÍNDICES DE REFERÊNCIA

3.2

3.2.1 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO

m3 0,76 178,92R$          219,56R$          166,87R$              0,15%

3.2.2 COMP. 01 ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MATERIAL E Kg 174,58 44,79R$             54,97R$             9.596,36R$           8,36%

3.2.3 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m2 25,1 160,91R$          197,46R$          4.956,28R$           4,32%

3.2.4 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m3 7,6 606,58R$          744,37R$          5.657,18R$           4,93%

20.376,69R$         17,76%

3.3

3.3.1 COMP. 02
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MATERIAL E MONTAGEM

Kg 132,40 43,65R$             53,56R$             7.092,05R$           6,18%

3.3.2 COMP. 03
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MATERIAL E MONTAGEM

Kg 252,27 43,22R$             53,03R$             13.379,25R$         11,66%

3.3.3 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 
CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m2 45,75 41,52R$             50,95R$             2.330,85R$           2,03%

3.3.4 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE m 244,14 14,90R$             18,28R$             4.462,48R$           3,89%

3.3.5 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

m3 8,75 641,28R$          786,94R$          6.885,74R$           6,00%

34.150,36R$         29,76%
57.176,32R$         49,83%

114.744,77R$      100,00%

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA VALDECIR KRAUSS
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

sexta-feira, 19 de julho de 2024

CUSTO TOTAL DA OBRA

 Bela Vista do Toldo,

SUBTOTAL ITEM 2.2

SUBTOTAL ITEM 3.3
SUBTOTAL ITEM 3

SAPATA

CORTINA DE CONTENÇÃO
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