PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: IMUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 19/07/2024 |  BDI(%): |  22,71%
Objeto: CABECEIRA PADRAO EM CONCRETO ARMADO PARA KIT DE TRANSPOSICAO DEFESA CIVIL INDICES DE REFERENCIA
Local/obra: [DIVERSOS SINAPI jun/24 NAO DES

Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor Unitari Val BDI
Item Cédigo Servigo Unid. | Quant. alor Unitario alor (c/BDI) Prego Total (R$) %
(R$) (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
1.1 103689 ¢ m2 1,125 | RS 284,04 | RS 348,56 | RS 392,13 0,34%
E ESTRUTURA DE MADEIRA
SUBTOTAL ITEM 1| R$ 392,13 0,34%
2 CABECEIRA DE CONCRETO ARMADO - MARGEM DIREITA
2.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
211 96521 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM m3 456 RS 38,03 | RS 1667 | RS 2.128,30 1,85%

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
2.12 97084 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA m2 15,2 | RS 0,68 | RS 0,83 | RS 12,59 0,01%
VIBRATORIA. AF_09/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M?/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M,

213 93368 ~ m3 21,55 | R 19,22 [ R 23,59 | R 508,38 0,44%
PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 4 5 4 5
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
SUBTOTAL ITEM 2.1| RS 2.649,27 2,31%
2.2 SAPATA
221 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM m3 0,76 | RS 178,92 | RS 219,56 | RS 166,87 0,15%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO
222 COMP. 01 ARMACAO SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MATERIAL E Ke 174,58 | RS 4479 | RS 54,07 | RS 9.596,36 8,36%
MONTAGEM
223 97086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA m2 251 RS 160,91 | RS 197,46 | RS 4.956,28 4,32%

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
224 97096 4 ! m3 7,6 RS 606,58 | RS 744,37 | RS 5.657,18 4,93%
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

SUBTOTAL ITEM 2.2| RS 20.376,69 17,76%

2.3 CORTINA DE CONTENCAO

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO
CA-50 DE 8 MM - MATERIAL E MONTAGEM

231 COMP. 02 Kg 132,40 | RS 43,65 | RS 53,56 [ RS 7.092,05 6,18%

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO
CA-50 DE 10 MM - MATERIAL E MONTAGEM

232 COMP. 03 Kg 252,27 | RS 43,22 | RS 53,03 [ RS 13.379,25 11,66%

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
233 100341 CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 m2 45,75 | RS 41,52 | RS 50,95 | RS 2.330,85 2,03%
MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019

234 92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE m 244,14 | RS 14,90 | RS 18,28 | RS 4.462,48 3,89%
235 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - m3 8,75 RS 641,28 | RS 786,94 | RS 6.885,74 6,00%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
SUBTOTAL ITEM 2.3| RS 34.150,36 29,76%
SUBTOTAL ITEM 2| R$ 57.176,32 49,83%
3 CABECEIRA DE CONCRETO ARMADO - MARGEM ESQUERDA
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
311 96521 ¢ m3 456 | RS 38,03 [ RS 46,67 | RS 2.128,30 1,85%

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
3.1.2 97084 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA m2 152 | RS 0,68 | RS 0,83 | RS 12,59 0,01%
VIBRATORIA. AF_09/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M?/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

3.13 93368 m3 21,55 | RS 19,22 | RS 23,59 | RS 508,38 0,44%

SUBTOTAL ITEM 2.1| RS 2.649,27 2,31%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

Proponente: [MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 19/07/2024 | BDI (%): | 22,71%
Objeto:  |[CABECEIRA PADRAO EM CONCRETO ARMADO PARA KIT DE TRANSPOSIGAO DEFESA CIVIL INDICES DE REFERENCIA
Local/obra: |DIVERSOS SINAPI jun/24 NAO DES
Res. Técnico: [Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Unitario | Val BDI
Item Cédigo Servigo Unid. | Quant. alor Unitario alor (c/BDI) Prego Total (R$) %
(R$) (R$)
3.2 SAPATA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
3.2.1 96624 ( ) m3 0,76 | RS 178,92 | R$ 219,56 | RS 166,87 0,15%
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO
3.2.2 COMP. 01 |ARMAGAO SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MATERIAL E Kg 174,58 | RS 44,79 | RS 54,97 | RS 9.596,36 8,36%
323 97086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA ma 51 | RS 16091 | RS 197,46 | R 4.956,28 432%
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
3.2.4 97096 4 ! m3 76 | RS 606,58 | RS 744,37 | RS 5.657,18 4,93%
MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
SUBTOTALITEM 2.2| RS  20.376,69 17,76%
3.3 CORTINA DE CONTENGCAO
331 comp.02 | ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO ke 132,40 | RS 4365 | R 5356 | R 7.092,05 6.18%
CA-50 DE 8 MM - MATERIAL E MONTAGEM
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO
33.2 COMP. 03 ¢ ¢ ! ¢ Kg 252,27 | RS 43,22 | RS 53,03 | RS 13.379,25 11,66%
CA-50 DE 10 MM - MATERIAL E MONTAGEM
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
333 100341 CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 m2 45,75 | RS 41,52 | RS 50,95 | RS 2.330,85 2,03%
MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019
334 92273 FABRICAGCAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE m 244,14 | RS 14,90 | RS 18,28 | RS 4.462,48 3,89%
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
3.3.5 100349 CAO, m3 875 | RS 641,28 | RS 786,94 | RS 6.885,74 6,00%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
SUBTOTALITEM 3.3[ RS  34.150,36 29,76%
SUBTOTALITEM 3| RS  57.176,32 49,83%
CUSTO TOTALDA OBRA R$  114.744,77 100,00%
FERNANDA RUSKE DE  fsirado detorma s oo oy 0% VALDECIR Aosinado deforma it por
SIQUEIRA:04076318951 Dados: 2024.07.19 15:36:03 -03'00° KRAUSS:96133678968 Dados: 2024.07.19 15:36:32 -0300
FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA VALDECIR KRAUSS
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO
Bela Vista do Toldo, sexta-feira, 19 de julho de 2024
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